Zbrojnica DHZ Gerlachov Zmluva o dielo

Zmluva o dielo €18/06/2019

uzatvorena medzi objedndvatel'om a zhotovitelom podla § 536 a nask. zdkona 513/1991
Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov {dalej len ,zmiuva”)

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania - zakazka s nizkou hodnotou na
uskuto&nenie stavebnych prac - postup podfa § 117 zdkona €.343/2015 Z.z 0 verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

€L1. Zmluvné strany

Objednavatel:
Sidlo:
Zastupena:
I€0:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
Tel, fax:
E-mail:

Zhotovitel:
Obchodné meno:

Sidlo:
V zastipeni:

Obec Gerlachov

Hlavna 110/7, 059 42 Gerlachov
Mgr. Jan Hrobon, starosta obce
00326151

OK-TEAM,s.1.0.
Nova 200/7, 028 01 Trstend
ing. lozef Obtulovit, konatel spoloénosti

1C0o: 31330631
i€ DPH: SK2020816149
DIC: 2020816149

Bankové spojenie:

Cislo Bitu:

VUB a.s., poboéka Trstend
SK65 0200 0000 0031 8877 4158

Zastupea vo veciach technickych: Miroslav Kazovicky
Tel, fax: 043/5321 485

E-mail: okteamsro@okieamsrao,sk
Zapisany v OR OS Zilina, oddiel: Sro, viotka &. 55458/L

€1.2.Predmet zmluvy

2.1, Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotavitela vwkonat dielo: ,Zbrojnica DHZ Gerlachov”
a) podla oceneneho sipisu prac a dodévok (rozpodtu), odsthlaseného objednavatelom, ktory je
nedetitelnou sléastou tejto zmluvy ako Priloha &.1.

b} projektovej dokumentacie ktorti vypracoval Ing. Juraj Michallk, Hraniénd 667/8, 058 01
Poprad

¢} podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstardvania a informécii
ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela.

d) ostatnych neadkladnych poiiadaviek, resp. zmien objedndvatela, zapisanych v stavebnom
dennfku, pri¢om zhotovitel je povinny ich re$pektovat

2.2, Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi predpismi a
nariadeniami aje viazany pripadnymi pokynmi objednévatefa. Zhotovitel bude uskutoéhovat
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2.3
2.4,

2.5,

2.6,

3.1

3.2
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3.4

35

4.1

4.2,

4.3.

a)

prace slvisiace s predmetom obstarévania v sdlade s technologickymi postupmi a pri dodrZani
platnych legistativaych Gprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpetnosti prace a pod.
Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizéciu tretej osobe.

Sufasfou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitelfom.

Zhotovitel bude zabezpetovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo dha
prevzatia staveniska, pofas celej vystavby a do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela CD nosic s fotodokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, fe potas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porusovat Zakon o
nelegéinej praci a nelegdlnom zamestnavani ¢ 82/2005 Z. z. v zneni neskordich predpisov.
Pripadné sankcie za neleglne zamestndvanie uloZené prislusnymi kontrolnymi orgdnmi
objednavatelovi, tykajlce sa realizécie zmluvného diela, objednavatefovi preplati v plnej vyike
zhotovitel.

€l. 3. Lehota pinenia

Miesto plnenia : Obec Gerlachov, budova DHZ

Zatatie realizacie diela: do 5 pracovnych dnf odo dfia prevzatia staveniska zhotovitefom
Ukonéenie realizacie diela: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitefom

Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac

Objednavatel pri odovzdani staveniska doda zhotovitefovi projektovi dokumentaciu v jednom
vyhotoveni.

Zmiuvné strany sa dohodli, e zhotovitel nie je v omedkani s terminom ukonéenia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizdciou Diela
plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel
prévo na predlZenie lehoty vystavby a thradu preukazatefnych nékladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel je povinny ihned oboznadmit objednévatela o vzniku akeikolvek udalosti, ktord staiuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeZkania lehdt pinenia prac.

Objednéavate! je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani
okolnost vyluéujtica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba pinenia zmluvy sa
tym automaticky prediii o &as trvania okolnosti vylugujdcich zodpovednost.

€l. 4. Cena Diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmiuvy je stanovena v zmysle zékona &
18/1996 Z. z. 0 cendch vzneni neskorsich predpisov a je doloiena podrobnym polozkovitym

rozpottom, ktory tvori neoddelite/nu sicast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 29979,72 EUR
DPH 20% 5 995,94 EUR
Cena spolu s DPH 35 975,66 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykond alebo vykond bez pisomného prikazu objedndvatefa a
dojednanych zmluvnych podmienok, objedndvatel neuhradi.
Prace navy$e mdju byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
ich vykonanim sa bezprostredne zabréani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota
a takéto prace sUvisia s predmetom zmiuvy,
je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktord nezavinil zhotovitel a takéto
prace stvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny mdie ddjst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu,
b} v pripade roziirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy 2o strany objednavatela,
¢) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych v gcenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,
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4.4,
4.5.

4.6.

4.7,
4.8.
4.9,

5.1.

5.2.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatefné vase uzavretia zmluvy (naviac prace), méie sa zhotovitel domahat
primeraného zvyienia ceny. Naviac prace mdiu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmiuve.

Postup tpravy ceny pri ziZeni, resp. rozéireni predmetu plnenia podlia 2mluvy bude nasledovny:

4.6.1,

4.6.2.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

kazdd zmena vyvoland objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer {dalej rozpodet),
bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatefa .
v pripade sthlasu tychto Géastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat:

rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpolty, cenu jednatlivych
dodatkov k rozpottu a cenu spolu,

rekapitutdciu ceny dodatkov k rozpodtu,

poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

polozkovite odpodet ceny menej prac,

sprievadnu spravu,

képiu zapisov zo stavebného dennika,

daliie naleZitosti (zpisy, nacrtky ...) objastiujuice predmet dodatku k rozpodtu,

pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpotte, bude pouZival ceny z rozpofty,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloend alebo neddjde k dohode, budd préce a
dodavky ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej Grovne platnej
pre prisluiny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v stilade so zdkonom £. 18/1996 Z, 2.
o cenach v zneni neskoriich predpisov,

d) menej prace budud odpolftavané podla rozpoétu,

zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoftom objednédvatelovi na odstihlasenie,
pritom objednavatel ich odsdhlasi, prip. vréti neodslihlasené s odévodnenim nesdhlasu
do 5 pracovnych dni od ich obdriania. Dodatok k rozpoftu, odsGhiaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmiuvy
v zneni dodatkov,

vnavrhu dodatku ktejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutii cenu s
oznatenim, kde bola tato cena dohodnutd, podia odsthlasenych dodatkov k rozpo&tom,
dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajGci sa zmeny ceny
pri prisiusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiovaniu ceny naviac prac vo
faktire,

v stpise vykonanych prac k faktlre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvddzat
prace podla pdvodného rozpoltu a samostatne prace podla dodatkov k rozpodtom s
oznacenim cisla dodatku.

Do ceny Diela st zardtané vietky pomocna, zabezpefovacie, pripravné a dokonfovacie préace.

V cene Diela st zohladnené vietky staZené podmienky realizécie Diela.

Zhotovitel sa nemd?e odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akdkolvek ing priginu
za Ucelom zvyienia ceny.

€1. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktlru spolu so sitpisom wykonanych prac a dodavok, ktory musi byt
odsuhlaseny objednavatelom.
Faktlra bude obsahovat:

oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. I€ DPH {ak je
relevantné)

Cislo faktury

¢islo zmiuvy

£ zmluvy poskytovatela
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5.4.
5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5,

7.1

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry

- oznadenie pehaného Ustavu a Cislo Uétu na ktory sa mé platit

- fakturovanu sumu

- oznacenie Diela

- pe&iatka a podpis oprdvnenej osohy
v prilohe faktiry bude zistovaci protokol stavby so stipisom utovanych — vykonanych praca
dodavok, ktoré st predmetom fakturécie
V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat néleZitosti uvedené vtejto zmiuve, objednavatel je
oprévneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktiry
dmerne pred(ii o dobu doplnenia.
Splatnost faktur je do 30 dni odo diia doru¢enia objednavatelovi.
Platba za Dielo sa bude uhradzat nasledovne:
Platba za Dielo bude zhotovitefovi uhradend ai po ukonéeni a odovzdani celého Diela.
Zhotovitelovi vznika narok na vystavenie faktlry po podpisani Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela.
Objedndvatel neposkytuje preddavky ani zdlohové platby.

€l. 6. 2aruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v silade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi a zodpoveda Ulelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje objednévatelovi na dielo zdruku v trvani 36 mesiacov; ha vyrobky podia
zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov {okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca déava ind
zaruku). Zaruka zatina plyndt odo dfia prevzatia diela bez zdvad diela podla tejto zmluvy, resp.
odo diia potvrdenia odstrdnenia zistenych zdvad diela uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati verejnej prace (diela). Objednévatel ma pravo na bezplatné odstranenie zdvady.
Pripadnt reklaméciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitefa.

Reklamované vady, ktoré oznadi obstardvatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24
hodin od ich nahlasenia, SU to najm3 tie vady, na zéklade ktorych nembie objedndvatel dielo
uZivat a hrozi mu majetkova ujma.

Vpripade, #e zhotovitel neodstrani vady reklamované vzérutnej lehote, je objednavate!
opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyudtovat zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavizuje tieto naklady uhradit v pinej vyske do 21 kalendérnych dni odo dnia
obdriania fakttry, ktorou mu boli tiete néklady vyictovane.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmiuvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade, #e zhotovitel nedodr#i termin zhotovenia Diela, uhradi objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vydke 0,05 % z ceny Diela za kaidy deft omeskania aZ do jeho
prevzatia.

b} Ak zhotovite! neodstrani vady a nedorobky vdohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 100 €, za kaldy aj zalaty den omeskania.

c} Vpripade nedodriania terminu splatnosti faktur moie zhotovitel  wyictovat
objednévatelovi Grok zomedkania vo vyske 0,05 % zdlinej sumy za kaidy den
omeskania.

€l. 8.Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpeéit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebn na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhdi ne? dohodnuty ¢as uiivania uhrddza zhotovitef po cely Cas, v
ktorom je v omeskani,




Zbrojnica DHZ Gerlachov Zmluva o dielo

8.1.2. Objednavate!l odovzda zapisniéne zhotovitefovi stavenisko. O odovzdani bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude ohsahovat: odovzdanie hranic
staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizdciu pre ucely zariadenia
staveniska a realizacie Diela.

8.1.3. Povolenie na dodfasné uiivanie verejnych a inych pldoch a na rozkopavky obstard
zhotovitel, Poplatky a pripadné pokuty za dihdi ako dohodnuty €as uZivania uhradza
zhotovitel, naklady s tym spojend su suastou ceny diela.

8.2, Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou &innostou nesmie naruiit bezpefnost 0sdb pohybujlcich sa okolo
staveniska,

8.2.2. vytyfovanie a iné meracdské prace potrebneé pre vykonavanie predmetu Diela zabezpeluje
zhotovitel, ako suéast dodavky,

8.2.3. zhotovitel uhradza, odbery energif z prevadzkového a socidineho zariadenia staveniska,

8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych siefach udrfiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na viastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvyiny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moiné riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat,

8.2.6. Po termine ocdovzdania a prevzatia Diela, mdZe zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva,
projektova dokumentécia a kolaudaéné rozhodnutie,

8.2.7. Zhotovitel vykondva Einnosti spojené s predmetom Diela na viastnu zodpovednost podia
zmluvy, pri€om redpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmd stavebny zdkon, zdkon o bezpefnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhiasku o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montainych
pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o
ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenskeé technické normy, zdkon &.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zakonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vietkych zamestnancov pracujicich
na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

8.2.8. Objednavatel, alebo nim poverend oscha pri realizacii predmetu obstardvania podfa
zmluvy vykondva stavebny dozor (§ 46b zékon €. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zdkon). Za tym ufelom md pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucast! reallzujd alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt
predloiené wykresy, vzorky materidlov a iné podklady sivisiace s predmetom
obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. § informaciami a podkladmi
oznacenymi doddvatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objedndvatel zaobhchéadzat

déverne.
8.3, Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vietky skutoénosti, vyplyvajlace z tejto

zmiluvy,

3.4, Za poskadenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytylené ich spravcami
zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zaéatim prac opdtovne preskdmat a
vyznadit vietky existujlce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekdzky.

8.5, Zhotovitel oznali stavbu predpisanym spdsobom.

36. Zhotovitel je povinny reépektovat a plnit bez omeskania vietky poiiadavky stavebného dozoru.

8.7. Zhotovitel sa zavizuje po ukondeni a prevzatl vietkych prac dat stavenisko do pdvodného stavu,
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9.1.

9.2.

8.3,

9.4.

9.5,

10.1.

10.2.

10.3,

10.4.

€. 9. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a riefenie sporov

Objednévatel mbie odstipit, alebo odobrat Zhotovitelovi €ast prac a doddvok tvoriacich
predmet zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na ndklady Zhotovitela bez ohladu
na jednotkové ceny uréené v rozpoéte z nastedovnych ddvodov na strane Zhotovitela, ktoré
sa povazujl za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omedkani s ndstupom
a zatatim préc a doddvok podla tejto zmiuvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od
terminu uvedenom v &, 3.1,

b} zdévodu nedodriania kvality price a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu
neplnenia zavdzkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkdm
objednévatela dojednanych v zmluve,

c) ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v &asovom Harmonograme
prac o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni,

d} zdbvodu porudenia podmienok a podkladov tejto sitaze zhotovitelom,

e) ak bol na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz, alebo ak bol podany ndvrh
na vyhldsenie konkurzu alebo ak sa vodi Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie.

f) ak zhotovitel odovzdd objedndvatelovi dielo, ktoré nebude spfiiaf kvalitativne a
technické podmienky, stanovené v projetove] dokumentécii a dalsich podkladoch
uvedenych v &l. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj dalsie podmienky, stanovené v tejto
zmiluve vratane jej priloh.

Kazdd zo zmluvnych strdn je oprdvnend odstlpit od zmluvy, ak druhd strana nepini zmiuvné
zavazky z okolnosti vyisej moci.

Za vy33iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zdvislé, ani ich nemdiu ovplyvnit zmiuvné
strany, napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Géely tejto zmluvy sa za okolnosti
vylu€ujice zodpovednost z dévodu vyidej moci prijima prdvna Uprava podla § 374
Obchodného zdkonnfka.

Zmena zmluvy podas jej trvania je moina v stlade s ustanoveniami § 18 zdkona &. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moiné odstlpit alebo ju zrusit len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorufenie sa pre pripad zrulenia resp.
odstdpeniacd tejto zmluvy nepovazuje dorudenie faxom alebo e-mailom {elektronickou
postou).

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovite!' spini svoju povinnost vykonat Dielo (alebo jeho fast) jeho riadnym ukonfenim a
ocdovzdanim predmetu Diela {alebo jeho ¢asti) objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zalatim preberacieho konania pisomne ozndmit objednavatelovi
najneskdr pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou konetného odovzdania a prevzatia Diela je dspe$né vykonanie komplexnych skisok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvykiych preberacich podmienok zhotovitel
bude dokumentovat kvalitu odovzdanych pric reviznymi spravami, sprdvami o predpisanych
skuskach, dolofenymi atestami alebo certifikdtmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto
kompletne predloii objednavatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak s uvedené skusky nelspesné z viny zhotovitefa, budl tieto v plnom rozsahu opakované do
troch dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zafatim preberania Diela cdovzda zhotovitel objednavatelovi revizne spravy, atesty,
osveddéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zéruéné listy
tovarov, ako aj daldiu dodévatelskd dokumentdciu potrebnu ku kolaudacii diela. K preberaciemu
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konaniu je zhotovite! povinny odovzdat fotodokumentaciu v zmysle ¢l. 2.5. , doklady o likvidacii
odpadu.Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
stpis vdd a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s urfenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie objedndvatela, ze odovzdané Dielo prebera a ak nie,
uvedie dévody.

Zhaotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na viastné naklady. O odstréaneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

Predmet zmluvy je povaiovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednévatel je vlastnikom stavby. Zhotovite! je vlastnikom predmetu zmluvy 2 znd3a
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Viastnicke prévo a
zodpovednost za nebezpedenstvo 3kody na zhotovenej veci prechddza na objednévatela
odovzdanim predmetu zmluvy objedndvatelovi.

€l.11. Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objedndvatel mdze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzdef a k zapisom
pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitela nesihlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni,

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatefa mé#u do stavebného dennika vykonavat zéznamy
povereni z4stupcovia objednévatela, projektanta a prislusné orgény Stdtnej sprévy a Statneho
stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku,
ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, ¢as pinenia, pripadne dalsie zavdzky dohodnuté v
tejto zmluve, budd slGzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmiuve.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podia § 373 aZ 386 Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na
zabezpefenie bezpefnosti a ochrany zdravia véetkych osdb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt Skodu
zodpoveda v pinom rozsahu.

Zhotovite! bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zdkona ¢.223/2001 Z.z. o
odpadoch a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky Casti Diela, ktoré bud( v dalSom postupe zakryté
alebo sa stand nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technického dozora
najmenej tri pracovné dni vopred, v opatnom pripade bude zné3at naklady, spojené s dodatotnou
kontrolou podfa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zékonnika.

Pre stedovanie postupu vystavby méZe objedndvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat Gastnikov vystavby, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat ich
uéastnikom kontrolnych dnf.

¢l. 12, Ziveretné ustanovenia

Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmiuvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budd riadne potvrdené a padpisané oprévnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je wvyhotovend v 3{troch) exempldroch, zktorych objednévatel obdrii 2(dva)
exemplére a zhotovitel'l{jeden) exemplar.

Pokial nebolo vtejto zmluve dohodnuté inak, platia prévne pomery vyplyvajice
z Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho zdkonnika a s nimi sivisiacich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou &1 zmluvy je podrobny polozkovy rozpolet odsihlaseny
objednavatelom.
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12.5. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s uskutoénenymi stavebnymi
pracami kedykolvek poéas platnosti a Uéinnosti Zmluvy a to opréavnenymi osobami uréenymi
objednavatelom a poskytnit im vietku potrebni sticinnost.

12.6. Tato zmluva nadeobida platnost dhiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujicim pe dni zverejnenia na webovej stranke objedndvatefa,

Priloha €. 1 — rozpodet v pisomnej forme

79

i 4oy 54
V Gerlachove, dila V Trstenej, dita !-0{?‘;“95"}

Za objednavatela
Obec Gerlachov

Za Zhotovitela
OK-TEAM, s.r.o.

b AODM-TEAM aro
sE Nova 20007

Ao o i N
Mgr. J&n Hrobori tng. Jozef Obtulovic
starosta konatel spoloénosti
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