

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Gerlachov

sídlo: Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
zastúpený: Mgr. Ján Hroboň
bankové spojenie : Prima Banka, a.s.
číslo účtu : SK15 5600 0000 0085 0023 0001
IČO: 00 326 151
DIČ: 2021212666

a

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o.

sídlo: Osloboditeľov 619, 059 35 Batizovce

oprávnený konateľ v mene spoločnosti: Ján Hudák a Michal Mudrák
bankové spojenie: Fio banka, a.s.
číslo účtu: SK33 8330 0000 0024 01656 2666
IČO: 52275442
IČ DPH: 2121032595

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa dielo: „Náučno-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla“ v obsahu a rozsahu podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorá určuje charakteristiku diela, v súlade dodávateľom predloženej cenovej ponuky resp. rozpočtom, v ktorom sú uvedené množstvá a jednotkové ceny, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu.

III. Termíny plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy vykoná v lehote najneskôr do 31.5.2022.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy po dobu omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

3. Za riadne dokončenie diela sa považuje odovzdanie diela objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany písomný záznam, ktorý sú zmluvné strany povinné podpísať.

IV. Cena diela

1. Cena diela v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy je v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších stanovená dohodou zmluvných strán.

2. Cena diela je:

Cena bez DPH	11 983,34	EUR
DPH 20 %	2396,66	EUR
Spolu s DPH	14 380,00	EUR

Slovom: štrnásťtisícristoosemdesiat eur

2. Cena je stanovená ako konečná na základe cenovej ponuky, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

V. Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude:

- vyúčtovacia faktúra podľa skutočne vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu po ukončení a odovzdaní celého diela. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.

2. Vyúčtovacia faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

3. Faktúra musí obsahovať formálne a obsahové náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie.

4. V prípade omeškania s platením faktúry môže objednávateľ zaplatiť z nezaplatenej čiastky dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi zálohovú platbu vo výške 2 500,00 € na základe vystavenej zálohovej faktúry.

VI. Podmienky vykonania diela

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 3 dní pred začatím stavebných prác a zabezpečiť uzamykateľný priestor na uskladnenie materiálu a náradia v mieste zhotovenia diela.

3. Zhotoviteľ splní svoje povinnosti vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním formou protokolu o odovzdaní a prevzatí.

4. Zhotoviteľ pri preberaní diela doručí objednávateľovi doklady, atesty o použitých a zabudovaných materiáloch.

5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať tak, aby nepoškodil majetok objednávateľa alebo tretej osoby. V prípade, že zhotoviteľ svojou činnosťou spôsobí škodu, je povinný nahradiť ju v plnej výške. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti nahradiť škodu v plnej výške.

6. Objednávateľ zabezpečí účasť oprávnených zástupcov na preberacom konaní. Dielo sa považuje za odovzdané po odstránení závad a nedorobkov z preberacieho konania.

7. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).

8. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a za zabezpečenie požiadaviek v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technických noriem vzťahujúcich sa na predmet zmluvy, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

2. Záručná doba je 5 rokov na stavebné práce a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávatelom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.

5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávatel'a a odovzдание diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Mechanické poškodenie diela po odovzdaní a prebratí diela nie je dôvodom k reklamáci.

6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

VIII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, živelné pohromy atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva môže byť menená alebo doplnená len dohodou zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.
2. Na prípady, ktoré nie sú riešené ustanoveniami tejto zmluvy, sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Gerlachove, dňa 19.07.2021

Za objednávateľa :



Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

V Batizovciach, dňa 19.07.2021

Za zhotoviteľa :

DREVOBATYS s.r.o.
419 059 35 Batizovce

Ján Hudák

Michal Mudrák

SUMÁRNÝ ROZPOČET

Náučný - turistický chodník obci Batizovce - Gerlachov - Mengusovce - Štola

Mobilniár

POL.	NÁZOV	POČET ks	CENA BEZ DPH/KS €	CENA S DPH/KS €	CENA SPOLU BEZ DPH €	CENA SPOLU S DPH €
1	1 - Informačná tabuľa 1	1	1 225,89	1 471,07	1 225,89	1 471,07
2	2 - Informačná tabuľa 2	3	1 028,00	1 233,60	3 084,00	3 700,80
3	3 - Stojan na bicykle	4	287,56	345,07	1 150,24	1 380,29
4	4 - Odpadkový kôš	4	337,99	405,59	1 351,96	1 622,35
5	5 - Stôl s lavicami	4	507,80	609,36	2 031,20	2 437,44
6	6 - Smerová tabuľa	12	149,17	179,00	1 790,04	2 148,05
7	7 - Samolepky	1	1 350,00	1 620,00	1 350,00	1 620,00
				0,00	0,00	0,00
SPOLU					11 983,33 €	14 380,00 €

Dňa: 24.06.2020

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 137b-06

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

JKSO:
Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

KS:
Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

IČO: 52275442
IČ DPH: SK2121032595

Projektant:
Ing. Jozef Imrich

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Cena bez DPH 4 886,41

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	4 886,41	977,28

Cena s DPH v EUR 5 863,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

J. Imrich



DREVOBATYS s.r.o.
Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce
IČO: 52 275 442
IČ DPH: SK2121032595

Dátum a podpis: 19. 07. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 19. 07. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 137b-06

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum:

24. 6. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 886,41	5 863,69
01	1-Informačná tabuľa 1	1 225,89	1 471,07
02	2-Informačná tabuľa 2	1 028,00	1 233,60
03	3-Stojan na bicykle	287,56	345,07
04	4-Odpadkový kôš	337,99	405,59
05	5-Stôl s lavicami	507,80	609,36
06	6-Smerová tabuľa	149,17	179,00
07	7-Samolepky-mapy, smerovníky, grafické spracovanie	1 350,00	1 620,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

01 - 1- Informačná tabuľa 1

JKSO:

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

KS:

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Batizovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

IČO:

52275442

IČ DPH:

SK2121032595

Projektant:

Ing. Jozef Imrich

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V rozpočte nie sú zahrnuté terénne úpravy a násypy na dorovnanie výškového rozdielu.

Cena bez DPH				1 225,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	1 225,89	20,00%	245,18	
Cena s DPH		v EUR		1 471,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DREVOBATYS s.r.o.
Osloboditeľov 619, 059 35 Batizovce
IČO: 52 275 442
IČ DPH: SK2121032595

Dátum a podpis: 19. 07. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 19. 07. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt: **01 - 1- Informačná tabuľa 1**

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing. Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 225,89

HSV - Práce a dodávky HSV

529,57

1 - Zemné práce

99,37

2 - Zakladanie

85,50

5 - Komunikácie

19,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

223,62

99 - Presun hmôt HSV

101,28

PSV - Práce a dodávky PSV

696,33

762 - Konštrukcie tesárske

420,88

765 - Konštrukcie

79,54

766 - Konštrukcie stolárske

44,55

783 - Dokončovacie práce

151,37

ROZPOČET

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

01 - 1-Infračná tabuľa 1

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing. Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 225,894
D	HSV		Práce a dodávky HSV				529,567
D	1		Zemné práce				99,370
1	K	131211101.S	Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,629	50,000	81,450
	W		"IT1" 0,9*0,7*0,9*2+2,75*1,8*0,1		1,629		
	W		Súčet		1,629		
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,629	9,500	15,476
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,629	1,500	2,444
D	2		Zakladanie				85,500
4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,950	90,000	85,500
	W		"IT1" 0,9*0,7*0,9*2-0,3*0,5*0,9/2*4		0,864		
	W		Medzisúčet		0,864		
	W		0,864*1,1		0,950		
D	5		Komunikácie				19,800
5	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 16-32 mm	m3	0,495	40,000	19,800
	W		"IT1" 2,75*1,8*0,1		0,495		
	W		Súčet		0,495		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				223,620
6	K	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním	ks	4,000	7,500	30,000
	W		"IT1" 4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
7	M	311950016800a	Montáž a dodávka Ok -kotviace prvky upraviť zinkovaním	kg	27,660	7,000	193,620
	W		"IT1" 27,66		27,660		
	W		Súčet		27,660		
D	99		Presun hmôt HSV				101,277
8	K	998231311.S	Presun hmôt pre krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne	t	3,069	33,000	101,277
D	PSV		Práce a dodávky PSV				696,327
D	762		Konštrukcie tesárske				420,875
9	K	762133132.Sa	Montáž dosky-zlepená z dosák š.max 100 mm, hr.30mm	m2	1,800	17,000	30,600
	W		"IT1" 1,5*1,2		1,800		
	W		Súčet		1,800		
10	K	762144110.Sa	Montáž drevených prvkov	m	26,750	6,500	173,875
	W		"IT1"				
	W		"140/140" 2,3*2+1,65*2		7,900		
	W		"100/50" 2,2*2+1,8*2		8,000		
	W		"100/140" 1,85*4+0,65*5		10,650		
	W		"110/100" 0,2		0,200		
	W		Medzisúčet		26,750		
	W		Súčet		26,750		
11	M	605420000300.S	Rezivo - hranoly ,dosky hobľované	m3	0,460	450,000	207,000
	W		"IT1" 0,4*1,15		0,460		
	W		Súčet		0,460		
12	K	762295000	Spojovacie prostriedky	m3	0,400	23,500	9,400
13	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výškv do 12 m	%			0,000
D	765		Konštrukcie				79,535
14	K	765361301	Krytina z asfaltových šindľov s posypom ,oplechovanie poplastovaný plech	m2	1,965	33,000	64,845
	W		"IT1" 1,819*0,54*2		1,965		
	W		Súčet		1,965		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	765901061	Montáž a dodávka Glastek 30 Sticker Plus	m2	2,260	6,500	14,690
	WV		1,965*1,15		2,260		
16	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				44,547
17	K	766421220	Montáž obloženia podhládov	m2	1,860	9,000	16,740
	WV		"IT1" 1,86		1,860		
	WV		Súčet		1,860		
18	M	6119166600	Hobľované debnenie na perodrážku 25 mm	m2	2,139	13,000	27,807
	WV		1,86*1,15		2,139		
19	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	783	Dokončovacie práce				151,370
20	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovanim	m2	19,340	5,000	96,700
	WV		"IT1" 15,62+1,86*2		19,340		
	WV		Súčet		19,340		
21	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia bezfarebná	m2	15,620	3,500	54,670
	WV		"IT1"				
	WV		$0,14*4*(2,3*2+1,65*2)+(0,1+0,05)*2*(2*2,2+2*1,8)+(0,14+0,1)*2*(4*1,85+5*0,65)$		11,936		
	WV		$(0,11+0,1)*2*0,2+(1,5*1,2)*2$		3,684		
	WV		Medzisúčet		15,620		
	WV		Súčet		15,620		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

02 - 2- Informačná tabuľa 2

JKSO:

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

KS:

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Batizovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

IČO:

52275442

IČ DPH:

SK2121032595

Projektant:

Ing. Jozef Imrich

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V rozpočte nie sú zahrnuté terénne úpravy a násypy na dorovnanie výškového rozdielu.

Cena bez DPH

1 028,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 028,00	20,00%	205,60

Cena s DPH

v EUR

1 233,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DREVOBATYS s.r.o.
Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce
IČO: 52 275 442
IČ DPH: SK2121032595

Dátum a podpis: 19. 07. 2021 Pečiatka

Dátum a podpis: 19. 07. 2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt: **02 - 2-Infračná tabuľa 2**

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing.Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 028,00

HSV - Práce a dodávky HSV

490,46

1 - Zemné práce

91,13

2 - Zakladanie

85,50

5 - Komunikácie

14,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

206,76

99 - Presun hmôt HSV

92,66

PSV - Práce a dodávky PSV

537,54

762 - Konštrukcie tesárske

327,17

765 - Konštrukcie

61,73

766 - Konštrukcie stolárske

34,73

783 - Dokončovacie práce

113,92

ROZPOČET

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

02 - 2- Informačná tabuľa 2

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing. Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 028,001

D HSV Práce a dodávky HSV 490,458

D 1 Zemné práce 91,134

1	K	131211101.S	Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,494	50,000	74,700
	vv		"IT2" 0,9*0,7*0,9*2+2,0*1,8*0,1				1,494
	vv		Súčet		1,494		1,494

2	K	131211119.S	Priplátok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,494	9,500	14,193
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,494	1,500	2,241
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 2 Zakladanie 85,500

4	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	0,950	90,000	85,500
	vv		"IT2" 0,9*0,7*0,9*2-0,3*0,5*0,9/2*4				0,864
	vv		Medzisúčet				0,864
	vv		0,864*1,1				0,950

D 5 Komunikácie 14,400

5	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 16-32 mm	m3	0,360	40,000	14,400
	vv		"IT2" 2,0*1,8*0,1				0,360
	vv		Súčet		0,360		0,360

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 206,760

6	K	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním	ks	4,000	3,285	13,140
	vv		"IT2" 4				4,000
	vv		Súčet		4,000		4,000

7	M	311950016800a	Montáž a dodávka Ok -kotviace prvky upraviť zinkovaním	kg	27,660	7,000	193,620
	vv		"IT2" 27,66				27,660
	vv		Súčet		27,660		27,660

D 99 Presun hmôt HSV 92,664

8	K	998231311.S	Presun hmôt pre krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne	t	2,808	33,000	92,664
---	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 537,543

D 762 Konštrukcie tesárske 327,167

9	K	762133132.Sa	Montáž dosky-zlepená z dosák š.max 100 mm, hr.30mm	m2	0,900	17,000	15,300
	vv		"IT2" 0,75*1,2				0,900
	vv		Súčet		0,900		0,900

10	K	762144110.Sa	Montáž drevených prvkov	m	21,200	6,500	137,800
	vv		"IT2"				
	vv		"140/140" 2,3*2+1,65*2				7,900
	vv		"100/50" 1,45*2+1,05*2				5,000
	vv		"100/140" 1,45*4+0,65*2+0,5*2				8,100
	vv		"110/100" 0,2				0,200
	vv		Medzisúčet				21,200
	vv		Súčet		21,200		21,200

11	M	605420000300.S	Rezivo - hranoly ,dosky hobľované	m3	0,370	450,000	166,500
	vv		"IT2" 0,322*1,15				0,370
	vv		Súčet		0,370		0,370

12	K	762295000	Spojovacie prostriedky	m3	0,322	23,500	7,567
----	---	-----------	------------------------	----	-------	--------	-------

13	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,000
----	---	-----------	--	---	--	--	-------

D 765 Konštrukcie 61,726

14	K	765361301	Krytina z asfaltových šindľov s posypom ,oplechovanie poplastovaný piech	m2	1,525	33,000	50,325
	vv		"IT2" 1,412*0,54*2				1,525
	vv		Súčet		1,525		1,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	765901061	Montáž a dodávka Glastek 30 Sticker Plus	m2	1,754	6,500	11,401
	W		1,525*1,15		1,754		
16	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				34,734
17	K	766421220	Montáž obloženia podhládov	m2	1,450	9,000	13,050
	W		"IT2" 1,45		1,450		
	W		Súčet		1,450		
18	M	6119166600	Hoblované debnenie na perodrážku 25 mm	m2	1,668	13,000	21,684
	W		1,45*1,15		1,668		
19	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	783	Dokončovacie práce				113,916
20	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14,596	5,000	72,980
	W		"IT2" 11,696+1,45*2		14,596		
	W		Súčet		14,596		
21	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia bezfarebná	m2	11,696	3,500	40,936
	W		"IT2" $0,14*4*(2,3*2+1,65*2)+(0,1+0,05)*2*(2*1,45+2*1,05)$		5,924		
	W		$(0,14+0,1)*2*(4*1,45+2*0,65+2*0,5)+(0,11+0,1)*2*0,2+0,75*1,2*2$		5,772		
	W		Medzisúčet		11,696		
	W		Súčet		11,696		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

03 - 3-Stojan na bicykle

JKSO:

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

KS:

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Batizovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

IČO:

52275442

IČ DPH:

SK2121032595

Projektant:

Ing. Jozef Imrich

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V rozpočte nie sú zahrnuté terénne úpravy a násypy na dorovnanie výškového rozdielu.

Cena bez DPH

287,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	287,56	20,00%	57,51

Cena s DPH

v EUR

345,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MS



DREVOBATYS s.r.o.
Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce
IČO: 52 275 442
IČ DPH: SK2121032595

Dátum a podpis: 19. 07. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 19. 07. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt: **03 - 3-Stojan na bicykle**

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing.Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

287,56

PSV - Práce a dodávky PSV

287,56

762 - Konštrukcie tesárske

187,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

70,56

783 - Dokončovacie práce

29,53

MSK - Batizovce

ROZPOČET

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

03 - 3-Stojan na bicykle

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing. Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							287,562
D	PSV		Práce a dodávky PSV				287,562
D	762		Konštrukcie tesárske				187,478
1	K	762144110.Sb	Montáž drevených prvkov	m	16,160	10,000	161,600
	W		"stojan na bicykle"				
	W		"50/80" 2*0,55+2*0,84+0,52		3,300		
	W		"40/80" 4*1,3+8*0,95		12,800		
	W		"doska" 0,2*0,3		0,060		
	W		Medzisúčet		16,160		
	W		Súčet		16,160		
2	M	605420000300.S	Rezivo - hranoly ,dosky hobľované	m3	0,055	450,000	24,750
	W		"stojan na bicykle" 0,048*1,15		0,055		
	W		Súčet		0,055		
3	K	762295000	Spojovacie prostriedky	m3	0,048	23,500	1,128
4	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				70,555
5	K	7679951PC	Montáž a dodávka Ok -kotviace prvky upraviť zinkovaním	kg	5,930	11,898	70,555
	W		"stojan na bicykle" 5,93		5,930		
6	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D	783		Dokončovacie práce				29,529
7	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	3,474	5,000	17,370
	W		"stojan na bicykle" 3,474		3,474		
	W		Súčet		3,474		
8	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia bezfarebná	m2	3,474	3,500	12,159
	W		"stojan na bicykle" (0,05+0,08)*2*(2*0,55+2*0,84+0,52)		0,858		
	W		(0,04+0,08)*2*(4*1,3+8*0,65)+0,2*0,3*2		2,616		
	W		Medzisúčet		3,474		
	W		Súčet		3,474		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Náučný-turistický chodník obci Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

04 - 4-Odpadkový kôš

JKSO:

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

KS:

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Batizovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

IČO:

52275442

IČ DPH:

SK2121032595

Projektant:

Ing. Jozef Imrich

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V rozpočte nie sú zahrnuté terénne úpravy a násypy na dorovnanie výškového rozdielu.

Cena bez DPH

337,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	337,99	20,00%	67,60

Cena s DPH

v EUR

405,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

106-



DREVOBATYS s.r.o.
Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce
IČO: 52 275 442
IČ DPH: SK2121032595

Dátum a podpis:

19.07.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.07.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt: 04 - 4-Odpadkový kôš

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing.Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľ'ov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

337,99

HSV - Práce a dodávky HSV

127,24

1 - Zemné práce

6,95

2 - Zakladanie

7,02

5 - Komunikácie

1,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

102,70

99 - Presun hmôt HSV

8,84

PSV - Práce a dodávky PSV

210,76

762 - Konštrukcie tesárske

176,25

783 - Dokončovacie práce

34,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia bezfarebná	m2	4,060	3,500	14,210
	W		"OK" $0,1*4*2*0,95+(0,03+0,08)*2*(8*0,46+8*0,4)$		2,274		
	W		$0,072*0,6*2*16+0,052*0,6*2*4+0,04*0,48*2*4$		1,786		
	W		Medzisúčet		4,060		
	W		Súčet		4,060		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

05 - 5-Stôl s lavicami

JKSO:

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

KS:

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Batizovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

IČO:

52275442

IČ DPH:

SK2121032595

Projektant:

Ing. Jozef Imrich

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V rozpočte nie sú zahrnuté terénne úpravy a násypy na dorovnanie výškového rozdielu.

Cena bez DPH

507,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	507,80	20,00%	101,56

Cena s DPH

v EUR

609,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DREVOBATYS s.r.o.
Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce
IČO: 52 275 442
IČ DPH: SK2121032595

Dátum a podpis:

19.07.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.07.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt: **05 - 5-Stôl s lavicami**

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing.Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

507,80

PSV - Práce a dodávky PSV

507,80

762 - Konštrukcie tesárske

425,15

783 - Dokončovacie práce

82,65

ROZPOČET

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

05 - 5-Stôl s lavicami

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing. Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							507,800
D	PSV		Práce a dodávky PSV				507,800
D	762		Konštrukcie tesárske				425,154
1	K	762133132.Sa1	Montáž a dodávka dosky hr.40 mm	m2	1,446	144,000	208,224
	W		0,75*1,48+0,35*0,48*2		1,446		
2	K	762144110.Sd	Montáž drevených prvkov	m	16,920	10,000	169,200
	W		"stôl s lavicami"				
	W		"50/100" 4*0,41+4*0,4+4*1,39+4*0,69+2*1,0+3*1,12		16,920		
	W		Medzisúčet		16,920		
	W		Súčet		16,920		
3	M	605420000300.S	Rezivo - hranoly hobľované	m3	0,098	450,000	44,100
	W		"stôl s lavicami" 0,085*1,15		0,098		
	W		Súčet		0,098		
4	K	762295000	Spojovacie prostriedky	m3	0,171	21,230	3,630
5	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,000
D	783		Dokončovacie práce				82,646
6	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakováním	m2	9,723	5,000	48,615
	W		"stôl s lavicami" 9,723		9,723		
	W		Súčet		9,723		
7	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia bezfarebná	m2	9,723	3,500	34,031
	W		"stôl s lavicami"				
	W		(0,05+0,1)*2*(4*0,41+4*0,4+4*1,39+4*0,69+2*1,0+3*1,12)		5,076		
	W		(0,75+0,04)*1,48*2+(0,35+0,04)*2*1,48*2		4,647		
	W		Medzisúčet		9,723		
	W		Súčet		9,723		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

06 - 6-Smerová tabuľa

JKSO:

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

KS:

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Batizovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

IČO:

52275442

IČ DPH:

SK2121032595

Projektant:

Ing. Jozef Imrich

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V rozpočte nie sú zahrnuté terénne úpravy a násypy na dorovnanie výškového rozdielu.

Cena bez DPH

149,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	149,17	20,00%	29,83

Cena s DPH

v EUR

179,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DREVOBATYS s.r.o.
Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce
IČO: 52 275 442
IČ DPH: SK2121032595

Dátum a podpis:

19.07.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.07.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Náučný-turistický chodník obci Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt: 06 - 6-Smerová tabuľa

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing.Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

149,17

HSV - Práce a dodávky HSV

64,09

1 - Zemné práce

6,04

2 - Zakladanie

6,21

5 - Komunikácie

1,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42,91

99 - Presun hmôt HSV

7,49

PSV - Práce a dodávky PSV

85,08

762 - Konštrukcie tesárske

42,75

765 - Konštrukcie

17,36

766 - Konštrukcie stolárske

10,27

783 - Dokončovacie práce

14,70

ROZPOČET

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

06 - 6-Smerová tabuľa

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing. Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

149,170

D HSV Práce a dodávky HSV 64,086

D 1 Zemné práce 6,040

1	K	131211101.S	Hĺbenie pätky v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,099	50,000	4,950
	W		3,14*0,2*0,2*0,5+0,6*0,6*0,1		0,099		
	WV		Súčet		0,099		
2	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,099	9,500	0,941
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,099	1,500	0,149

D 2 Zakladanie 6,210

4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,069	90,000	6,210
	WV		3,14*0,2*0,2*0,5		0,063		
	WV		Medzisúčet		0,063		
	WV		0,063*1,1		0,069		

D 5 Komunikácie 1,440

5	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 16-32 mm	m3	0,036	40,000	1,440
	WV		0,6*0,6*0,1		0,036		
	WV		Súčet		0,036		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 42,905

6	K	953943123.S1	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním	ks	1,000	3,285	3,285
	WV		1		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
7	M	311950016800a	Montáž a dodávka Ok -kotviace prvky upraviť zinkovaním	kg	5,660	7,000	39,620
	WV		5,66		5,660		
	WV		Súčet		5,660		

D 99 Presun hmôt HSV 7,491

8	K	998231311.S	Presun hmôt pre krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne	t	0,227	33,000	7,491
---	---	-------------	--	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 85,084

D 762 Konštrukcie tesárske 42,752

9	K	762133132.Sb	Montáž dosky-hobľov debn.hr.25 dl 420 mm	m2	0,350	13,000	4,550
	WV		0,35		0,350		
	WV		Súčet		0,350		
10	K	762144110.Sa	Montáž drevených prvkov	m	4,280	4,900	20,972
	WV		"120/120" 1,92		1,920		
	WV		"40/80" 0,48*2		0,960		
	WV		"40/60" 0,55*2		1,100		
	WV		"25/150" 0,3		0,300		
	WV		Medzisúčet		4,280		
	WV		Súčet		4,280		

11	M	605420000300.S	Rezivo - hranoly ,dosky hobľované	m3	0,037	450,000	16,650
	WV		0,034*1,1		0,037		
	WV		Súčet		0,037		

12	K	762295000	Spojovacie prostriedky	m3	0,034	17,060	0,580
----	---	-----------	------------------------	----	-------	--------	-------

13	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch vŕšky do 12 m	%			0,000
----	---	-----------	--	---	--	--	-------

D 765 Konštrukcie 17,362

14	K	765361301	Krytina z asfaltových šindľov s posypom ,oplechovanie poplastovaný plech	m2	0,429	33,000	14,157
	WV		0,511*0,42*2		0,429		
	WV		Súčet		0,429		

15	K	765901061	Montáž a dodávka Glastek 30 Sticker Plus	m2	0,493	6,500	3,205
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		0,429*1,15		0,493		
16	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				10,270
17	K	766421220	Montáž obloženia podhládov	m2	0,429	9,000	3,861
	WV		0,429		0,429		
18	M	6119166600	Hobľované debnenie na perodrážku 25 mm	m2	0,493	13,000	6,409
	WV		0,429*1,15		0,493		
19	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	783	Dokončovacie práce				14,700
20	K	783626300	Nátory stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	1,906	5,000	9,530
	WV		0,429+1,477		1,906		
21	K	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia bezfarebná	m2	1,477	3,500	5,170
	WV		0,12*4*1,92+(0,04+0,08)*2*2*0,48+(0,04+0,06)*2*2*0,55		1,372		
	WV		(0,025+0,15)*2*0,3		0,105		
	WV		Súčet		1,477		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt:

07 - 7-Samolepky-mapy, smerovníky, grafické spracovanie

JKSO:

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

KS:

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Batizovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

IČO:

52275442

IČ DPH:

SK2121032595

Projektant:

Ing. Jozef Imrich

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V rozpočte nie sú zahrnuté terénne úpravy a násypy na dorovnanie výškového rozdielu.

Cena bez DPH				1 350,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	1 350,00	20,00%	270,00	
Cena s DPH		v EUR		1 620,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DREVOBATYS s.r.o.
Osloboditeľov 619, 059 35 Batizovce
IČO: 52 275 442
IČ DPH: SK2121032595

Dátum a podpis:

13. 07. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 07. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt: **07 - 7-Samolepky-mapy, smerovníky, grafické spracovanie**

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla
Objednávateľ: Obec Batizovce
Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Dátum: 24. 6. 2020
Projektant: Ing. Jozef Imrich
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 350,00

OST - Ostatné

1 350,00

ROZPOČET

Stavba: Náučný-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Objekt: **07 - 7-Samolepky-mapy, smerovníky, grafické spracovanie**

Miesto: Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla

Dátum: 24. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Ing.Jozef Imrich

Zhotoviteľ: DREVOBATYS s.r.o., Osloboditeľov 619, 05935 Batizovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 350,000**

D	OST	Ostatné					1 350,000
1	K	1	Samolepky-mapy, smerovníky, grafické spracovanie	eur	1,000	1 350,000	1 350,000